

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Prószków, 2020-06-02

RO.271.1.2020 ORM

INFORMACJA Z OTWARCIA

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 843 ze zm.) informuję, że w dniu 2 czerwca 2020 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nazwa zadania: **„Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie”.**

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 225 000,00 zł
2. Warunki płatności zgodnie z umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert:

1. **Zadanie nr 1 – Zakup, transport, montaż i podłączenie do sieci 3 szt. kontenerów (przygotowanie podłoża i fundamentów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia)**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin realizacji zamówienia (zgodnie z zapisami SIWZ)	Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady
2	Tronus Polska sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	201 240,30	6 tygodni	24 miesiące
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków	142 206,45	4 tygodnie	24 miesiące

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

2. Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa wyposażenia kontenerów PSZOK

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin realizacji zamówienia (zgodnie z zapisami SIWZ)	Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady
2	Tronus Polska sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	156 714,30	3 tygodnie	24 miesiące
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków	28 671,30	2 tygodnie	24 miesiące

3. Zadanie nr 3 - Zakup, dostawa, rozładunek i rozstawienie kontenerów i pojemników na odpady segregowane.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin realizacji zamówienia (zgodnie z zapisami SIWZ)	Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady
1	PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak Ul. Bojerowa 5 94-124 Łódź	88 560,00	2 tygodnie	24 miesiące
2	Tronus Polska sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	321 841,80	4 tygodnie	24 miesiące
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków	107 821,80	2 tygodnie	24 miesiące

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

4. Zadanie nr 4 - Zakup, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizualnego, stanowiącego element zabezpieczenia PSZOK Prószków.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin realizacji zamówienia (zgodnie z zapisami SIWZ)	Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady
2	Tronus Polska sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	56 334,00	2 tygodnie	60 miesięcy
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków	13 073,67	2 tygodnie	60 miesięcy

5. Zadanie nr 5 - Zakup, transport i montaż jednokomorowego boku z prefabrykowanych elementów betonowych.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin realizacji zamówienia (zgodnie z zapisami SIWZ)	Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady
2	Tronus Polska sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	27 183,00	6 tygodni	24 miesiące
3	WIGMET s.c. Tomasz Dyrzowicz Waldemar Maślanka, os. Kazimierza Wielkiego 9 56-200 Góra	11 506,65	1 tydzień	24 miesiące
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z	8 979,00	3 tygodnie	24 miesiące